

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI
OLIVETO CITRA (SA)**

PROGETTO ESECUTIVO



Oggetto:

Quadro economico di progetto

Tav. N° 4.5

scala:

data: febbraio 2018

Progettista :

prof. ing. Vincenzo Belgiorno

Responsabile del procedimento :

QUADRO ECONOMICO
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI
OLIVETO CITRA (SA)

A)	LAVORI		
A1	Lavori		€ 325.365,00
A2	Sicurezza		€ 2.213,19
A3	Sommano		€ 327.578,19
A4	oneri di sicurezza diretti	€ 2.213,19	
A5	oneri di sicurezza indiretti	€ 771,30	
A6	sommano	€ 2.984,49	-€ 2.984,49
A7	Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 324.593,70
A8	Importo della mano d'opera	€ 44.972,90	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B1	Oneri di discarica dei materiali provenienti da dismissio	€ 5.000,00	
B2	Lavori in economia	€ 5.000,00	
B3	Imprevisti (5% di A3)	€ 16.378,91	
B4	Spese tecniche (12% di A3+B2+B3)	€ 41.874,85	
B5	Spese per commissioni giudicatrici e per pubblicità	€ 2.426,12	
B6	I.V.A. (22% di B1 - B4 - B5)	€ 10.846,21	
B7	I.V.A. (10% di A3+B1+B2)	€ 34.895,71	
	Totale somme a disposizione		€ 116.421,81
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 444.000,00